

Warszawa, 20.09.2016 r.

PROTOKÓŁ NR 1

z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 20.09.2016

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora MHPRL nr 7/2016 z dnia 22.08.2016 zebrała się w dniu 20.09.2016 w siedzibie MHPRL o godz. 12:30 w celu dokonania otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie ul. Senatorska 14”.

Komisja w składzie:

1. Jerzy Mazurek – przewodniczący
2. Jerzy Sujecki – sekretarz
3. Karolina Sikora – członek

O godz. 12:30 Komisja przystąpiła do otwarcia nienaruszonych kopert z ofertami na „Modernizację dziedzińca w Pałacu Blanku w Warszawie ul. Senatorska 14”. Bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert Przewodniczący podał, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 286.059,85 /słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i 85/100 /. Na posiedzeniu Komisji było obecnych dwóch przedstawicieli złożonych ofert.

- 1. Oferta nr 1 – złożona została dnia 19.09.2016 o godz. 9:14. Ofertę złożyła firma PROGRES Sebastian Kurpisz, ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno**
Wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto wynosi – 172.720,27 zł.
Termin realizacji 60 dni
Okres gwarancji 60 miesięcy
-

2. Oferta nr 2 – złożona została 20.09.2016 o godz. 8:30. Ofertę złożyła Firma DELTA S.A, ul. Dzielna 21 m 47, 01-029 Warszawa.

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto wynosi - 319.233,24 zł.

Termin realizacji 40 dni

Okres gwarancji 60 miesięcy

3. Oferta nr 3 – złożona została 20.09.2016 o godz. 11:55. Ofertę złożyła firma AGBUD S.C M. Skłodowska i P. Skłodowski, Karpin, ul. Aleja Lipowa 35, 05-252 Dąbrówka.

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto wynosi – 294.585,- zł.

Termin realizacji 50 dni

Okres gwarancji 60 miesięcy

Podpisy członków Komisji:

1. Jerzy Mazurek.....

2. Jerzy Sujecki.....

3. Karolina Sikora.....

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego
dr Janusz Gmitruk